Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Istebné

§idlo: Istebné 142, 027 53 Istebné
Statutarny zastupca: Be. Lydia Fackova, starostka obce
¢. uctu: SK&1 0200 0000 0000 2172 8332
ICO: 00314528

DIC: 2020561664

Tel./ fax: +421 435891235

Mail: starosta@istebne.sk

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2. Zhotovitel

Obchodné meno: ZENAX s.r.o.

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

Agétova 183/14, 010 01 Zilina
Ing. Peter Cervenansky, konatel

Ing. Peter Cerveniansky, konatel

v technickych veciach: Ing. Peter Cervetiansky, konatel’

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢. udtu: SK21 1111 0000 0014 8525 5005

I1CO: 51237288

DIC: 2120639840

IC DPH: SK2120639840

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Zilina,

Oddiel: Sro, vl. €. 70111/L

(d’alej len ,,zhotovitel)

Clanok II.
Pravny predpis
Zmluva o dielo sa uzatvira podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov.

Clénok IIL
Predmet plnenia zmluvy



3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:,,Havarijny stav vykurovacich telies, VA
Istebné* Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

3.2.  Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ predmet zmluvy podla zadania na zdklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3.3. Predmetu tejto zmluvy je viazany na pridelenie financnych prostriedkov
vyélenenych z uelovych nenormativnych finanénych prostriedkov Stitneho rozpoctu
SR, na rieSenie havarijnej situdcie.

Clénok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Istebné*

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom stanovenych
priplatkov apoplatkov. Zmluvnd cena je konecna. Stavebné dielo bude zhotovitefom
vykonané v ponuknutej cene a v pozadovanej kvalite.

P.& Cast’ stavby Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH
Havarijny stav vykurovacich
1. | telies, ZS Istebné — 45.833,33 € 9.166,67 € 55.000,00 €
I. ETAPA

2. | Havarijny stav vykurovacich

telies, ZS Istebné — 35.266,89 € 7.053,37 € 42.320,26 €
II. ETAPA
SPOLU 81.100,22 € 16.220,04 € 97.320,26 €

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sut'aze, o
je do kvality a mnoZstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpo¢tom zhotovitela, ktory
tvori prilohu &.1. tejto zmluvy. Cena zohladiluje kvalitativne adodacie podmienky
materiadlov, vyrobkov a stavebno-montdZnych prac, zodpovedajuice STN a vSeobecne
zavaznym predpisom vo vystavbe.




5.3.  Zmluvné strany sa dojednali, Ze v pripade nezabezpeCenia finanéného krytia a tym
prediZzenia doby vykondvania diela budu do ceny diela premietnuté aj vSetky preukazatelné
naklady. Cenové vplyvy sa do ceny za dielo budu premietat’ aj pomocou indexu vyvoja
stavebnych prac, publikovaného $tvrtrogne Statistickym tradom SR za prisluiné obdobie.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena za dielo je spracovand v cenovej urovni III.
Stvrtrok 2018

Clanok VL.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel’'om

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objedndvatel'om tieto budu odsthlasené za
nasledovnych podmienok:
e na zaklade zdznamu v stavebnom denniku, ze objednédvatel pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
pozadoval napr. zmenu materialov, atd’.
e v pripade suhlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel') so zmenou,
vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu podla poziadaviek objednéavatel’a.
Dodatok k rozpoc¢tu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsthlaseni
ktorého zhotovitel pristupi k realizécii naviac préc.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. vocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny, ktortl musi objednavatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat naviac prace vyvolané objednavatelom,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viaZzuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat'.

Clanok VIIL.
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je 6 mesiacov od prevzatia staveniska (etapy). Pri
kazdej etape sa pocita termin splnenia samostatne od prevzatia etapy.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktorti nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota  vystavby predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto
skuto€nosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatel’a, ktord si vyzaduje zmenu diela, sa
lehota vystavby predlzi imerne o dobu potrebnt na realiz4ciu tejto zmeny.

Clanok VIIL



Zoznam zodpovednych osob

Zoznam os0b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel'a: Ing. Peter Cervenansky

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
e dokumentaciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’
e odberové miesta elektrickej energie a vody

9.2. Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovitel' zodpoveda za Skody ktoré
mdzu nastat’ pocas vykonavania.

9.3. Zhotovitel' nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytycené pri
odovzdavani staveniska.

9.4. Vsetky zmeny anaviac prace je zhotovitel povinny zdovodnit zdpisom. Zmeny
materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednavatel sa zavdzuje vyjadrit svoje stanovisko k predlozenému supisu vykonanych
prac do troch dni odo dna jeho predlozenia.

9.6. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpec€it® vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci anariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP.

9.7. Zhotovitel' je povinny plnit’ podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zéavazné predpisy pre stavebnu ¢innost’.

9.8. Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.



9.9. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objedndvatel'a mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou len na zaklade sthlasu
zhotovitela.

9.10. Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je
zhotovitel’ v omeskani.

9.11. Zhotovitel’ je povinny zacastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat objedndvatel. Objednavatel minimalne sedem
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vseobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat” dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je uspe$né vykonanie
vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vad
anedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zépis, vktorom uvedu svoje stanoviska aich
odovodnenie.

¢ Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvySuju cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspori stthlasnym zapisom
projektanta a objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje
uzivanie diela, nie si dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

9.15. Na odovzddvacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvySny materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.



9.17. Bez predchddzajucej dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel' dielo uzivat’, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uZivanie Sa nepovazuje pripad, ked’
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodévke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné  skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadenti, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitel’a.

9.18. Zhotovitel nezodpoveda za skody, ktoré vznikng pre predtasnom uZivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatel'ne Sposobené zo strany objednavatel.
Zhotovitel' ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrdni na naklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym tiradom v stavebnom povoleni.

Clinok X.
Platobné podmienky

10.1. Pocas realizacie diela bude zhotovitel' fakturovat predmet zmluvy 1 krat mesacne.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude  zhotovitelom vyhotoveny supis zmluvne
dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsuhlaseny zastupcom objednavatel'a
aoceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu zhotovitel'a, ktory tvori prilohu ¢.1.
tejto zmluvy. Pri podpise tejto zmluvy moze zhotovitel’ vystavit’ zalohovi faktiiru maximalne
do vysky 50% z ceny diela.

10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru supis  vykonanych prac adodavok na
potvrdenie v posledny defi mesiaca. Supis vykonanych préc, vratane ich ocenenia, schval'uje
objednavatel’ po predchadzajucom odstihlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni.
Ak objednavatel’ v stanovenej lehote stipis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody
jeho neschvilenia, plati nevyvratitel'na domnienka, Ze supis zhotovitel'a je objednavatel'om
schvaleny.

10.3. Na zéklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ faktiry — danovy doklad a dorugi Juna adresu objednavatela.

10.4. Faktary vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vietky nélezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou tipravou SR. V pripade, e datiovy doklad nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel’ m4 pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nov4 lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynuat’ prevzatim
datiového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vsetkych vystavenych faktir zhotovitelom je 14 dni od Jjej dorugenia
objednévatelovi.

Clinok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky



11.2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet méa vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost™ tychto veci nemohol zistit’, alebo na ne objednéavatel'a upozornil a objednavatel’
na ich pouziti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpovedd za vady, spdsobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel’ na nevhodnost tychto pokynov
upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tuto nevhodnost
nemohol zistit'.

11.4. Zarucna doba na stavebné prace je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na
tovary a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom.

11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zéiruka sa nevztahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

11.6. Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednévatelom do 15 dni odo dna reklamécie, ak neddjde k obojstranne
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zérucné vady odstranovat’.

Clénok XIL
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
den omeskania.
12.2. V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel méa pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zékonnika.
Clanok XIIL.
Odstipenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zakonnika.

13.2. Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur¢ita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne.

13.4. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:



e ak zhotovitel' vrozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj tmysel nepokracovat’
v plneni zmluvy,

e ak zhotovitel bude preukazateIne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Ndhrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nédhradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zdkonnika. Jej
vySka bude vzdjomne prerokovana. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odstihlasené komisiondlne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy Uplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatel'né.

14.3. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba vystavby.

4
Clanok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

15.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného obchodného sidu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prislusnych ustanoveni Obc¢ianskeho sudneho poriadku.

15.3. Zmluvu mézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

15.5. Dalsie zmluvné podmienky, ktoré nie st $pecifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatelom v rozsahu ustanoveni



platného Obchodného zékonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpoétové hospodarenie

objednavatel'a azdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a t¢innost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.

15.7. Sucast’ou tejto zmluvy je:
e priloha ¢. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Istebné, dia ..o 0
Ag
za Obje
Bce. Ly« I
Starost] konatel’
Istebné ZENAX s.r.o.



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Istebné

Zhotovitel:
ZENAX s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

KRYCi LIST ROZPOCTU

Havarijny stav vykurovacich telies, ZS Istebné

01 - Havarijny stav vykurovacich telies

Istebné

20,00% z
20,00% z

Datum: 9.10.2018

1CO DPH:

51237288

ICODPH:  SK2120639840

ICO DPH:

ICO DPH:

0,00
81 100,22

81 100,22
0,00

" 81 100,22

0,00
16 220,04

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Peciatka

97 320,26

‘Spracovatel

i
|
Datum a podpis:

Peciatka

‘Objednavatel

‘Datum a podpis:

Peciatka

; Zhotovitel

Agat

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Havarijny stav vykurovacich telies, ZS Istebné

Objekt: 01 - Havarijny stav vykurovacich telies

Miesto: Istebné Datum:

Objednavatel: Obec Istebné Projektant:

Zhotovitel: ZENAX s.r.o. Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpocétu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV
734 - Ustredné kirenie - armatdry
735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
766 - Konstrukcie stolarske
784 - Malby

HZS - Hodinové zUctovacie sadzby

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 4

9.10.2018

Cena celkom [EUR]

81 100,22
7 046,48
7 046,48

69 228,07
21 941,39
46 063,47

285,59
937,63

4 825,67

0,00

81 100,22



ROZPOCET

Stavba: Havarijny stav vykurovacich telies, ZS Istebné
Objekt: 01 - Havarijny stav vykurovacich telies
Miesto: Istebné Datum: 9.10.2018
Objednavatel: Obec Istebné Projektant:
Zhotovitel: ZENAX s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  MnozZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 81 100,220
HSV - Prace a dodavky HSV 7 046,482
9- Ostatné konstrukcie a prace-buranie ) 7 - 7 046,482
46 K 612453551 Omietka ryh v stenach maltou cementovou s1rky\ e 97,000 55,113 5 345,961
i | i ryhy do 150 mm hladena ocelou N N
‘ \Osadenie ostatnych vyrobkov do muriva, so | ‘ 1
| 43 | K 953943111 zaliatim cementovou maltou, hmotnosti do 1 | ks 97,000 9,346 906,562
I ‘ y __ka/kus (bez dodavky) N
59 K ‘979011131 i‘wsla doprava sutiny po schodoch rucne do 3,5 | ¢ 8,499 41,203 350,184‘
S - — = ; e - T .
60 K 979081 111 ?clj(\::z sutiny a vyburanych hmét na skladku do t 8,499 26,266 223,235‘
; 61 K 979081 121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za | ¢ i 84,990 0,761 64,677
| L kazdy dalsi 1 km | | | ]
62 | K 979082111 \Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych 8,499 18,339 155,8631
. | ,hmot do 10 m - ]
PSV - Prace a dodavky PSV 69 228,073
734 - Ustredné karenie - armatry 7 ) 21 941,385
47| & 733191923 gﬁr?;a rozvodov potrubi pnvareme odbocky do‘ ks 97’000‘ 46,934‘ 4552 598‘
i 2 K 734200821 ‘Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi ‘ ks ‘ 68,000 5 471 372, 028
| | /do G 1/2 -0,00045t . 8
| 3 \ K \734200822 Demontaz armatlry zavitovej s dvomi zavitmi | ks 19,000? 7 254‘ 137,8261
‘ ~ nad1/2doG 1, -0,00110t B \ \ ,
I 1 F vy . B P I
| 26| K ‘734211111 ;Ver.ml odvzdusnovaci zavitovy vykurovacich | e 97,000 6,767 656,399
‘ & . teliesdo G 3/8 ) i ) - N o |
33 M 286054100007 HE’RZ.1/4 odvodriovaci ventil s hadicovou ks ‘ 97,000 \ 19,154 1857,938 |
B ____|pripojkou ) | _ i
| 27 \ K 734222615 Papiee R AR AL ks 194000 10,761 2087,634
(34 M 286054100104 ‘Zﬁiz (42~ spintotkavy yentil HERERL-S, | ks 97,000 24,671 2393,087
_ my :
135 | M 1286054100557 HERZ 1/2" ventil HERZ-AS-T- 90 priamy | ks 97, 000w 33,184 | 3 218,8481
\ 28 | K 734223208 IMontaz termostatlckeJ hlavice kvapalmoveJ \ stib. ‘ 97, 000 3,642‘ 353,274
‘ | |jednoduchej - N - | N
|36 | M 286054100588 ’ngiizZ/rm"““t SRS SRRl S0y el ks 97,000 64,213 6 228,661 ‘
- = i e e frre \ 1 =
i 6 K 1734890803 ‘Vnt{trostaveplskove premiestnenie vyburanych | ¢ | 0,291 100,452 29,232
L s 'hmét armatdr do 24m B : ~ | |
32 K 998734203 ;Presun hmot pre armatury v objektoch vysky 9 91 ’9101 0,586 53,860‘
B nad 6 do 24 m - ) | ,, ‘ _ J
735 - Ustredné kdrenie - vykurovacie telesa 46 063,470
[ i ) | ] - ) ) I | 71
1 K 735111810 'Demontaz radiatorov ¢lankovych, -0,02380t ; m2 | 354,950‘ 9,696 3 441,595
38 K 735000912 e ks 97,000 10,872 1054,584
- termostatickym ovladanim | - | 5 |
48 K 735159522 FORTS SERrG O e Al Ene exche ks 97,000 106,385 10 319,345
L ] dvojradového dlzky do 2040 mm I B ]
' Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové 1
» { {
49 | M |484530063703  |0celove KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s ks 51,000 240,794 12 280,494

bocnym pripojenim a dvoma konvektormi,
U.S.STEEL KOSICE
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Cena celkom [EUR]

PC Typ Kod Popis MJ  Mnostvo  J.cena [EUR]

'Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové
ocelové KORAD 22K, vxl 550x1600 mm s

50 M 484530063705 G i ks 46,000 292,703 13 464,338
bocnym pripojenim a dvoma konvektormi,
[ . U.S.STEEL KOSICE _ ~ S B I I —— |
Vykurovacie telesa panelové, tlakova skuska
< ; . 21,837 2 118,189
g8 1 e telesa vodou U. S. Steel Kosice dvojradového o #:0 2 ’
37 M 541093911003  USS Sada drZiakov - ks 97000 6,423 - 623,031
55 K 735191905 CSEATS OGN KUIRVAEIER ey ks 97,000 1,735 168,295
g e ~ odvzdusnenie telesa - e - L e
N teni dy d ki ieh >
39 K 735191910 SPUBEIIE Vot C B ISR EREIRR m2 354,950 1,543 547,688
vratane potrubia o v. pl. vykurovacich telies
a2l K i735291800 Demontaz I.<onzol alebo drziakov vykurovacieho 388,000 0,783 303,804
1 telesa, registra, konvektora do odpadu | ;
40 K 735494811 ‘Vypust'am'c’e vody‘z vykurovacich sustav o v. pl. 5 354,950 1,351 479,537
Dl e ~ vykurovacich telies | R | .. i
| Vnutrost iskové iestneni b ych
57 K 735890803 e e el e 5,500 111,238 611,809
‘ | hmot vykurovacich telies do 24m |
o = - - - T - o sl ~ —al | . S 1
31 K 998735202 Przvesun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch siib 1,000 650,761 650,761
- ) \vysky nad 6 do 12 m - ]
766 - Kontrukcie stolarske ] B ) 7 285,587
? Demonta a spatna montaz k ‘ ‘
63 K 766699612 SIGHTAR 2 Spatng menfse seftey m2 8,640 33,054 285,587,
\vykurovacieho telesa drevenych z tvrdého dreva ‘ J 1 .
7&4 - Malbyi 237,631

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, |
54 K 784452371 ruéne nanasané ténované dvojnasobné na m2 231,800 4,045 937,631
jemnozrnny podklad vy3ky do 3,80 m 3

~HIS - Hodinove zUltovacie sadzby 7 - ] ~ 4825,665
ﬁ# K HZS0001 , Prepléch systému, skuska tesnrosti ] hod . 7 8,000 ] 23,309 - 186,47?j
45 K HZS0002 Skaska prevadzkova (tlakova a vykurovacia) hod 72,000 22,663 1631 ,7363
53 K HZS0003 ~ Ostatné obstarvacie naklady Csub 1,000 786,259 786,259
52 K HZS0004 Vyhotovenie PD,hydraulické vyregulovanie s 1,OOOT 2 221,198 i 2 22; 198

sustavy

Strana 4z 4



